

一般競争入札情報

件名	工事場所	入札形式	公告日	開札日
市道栗橋653・654号線道路改良工事(1工区)	久喜市高柳地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
交通安全施設補修工事(1工区)	久喜市栗原1丁目 他地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
交通安全施設補修工事(2工区)	久喜市青毛1丁目 他地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
交通安全施設補修工事(3工区)	久喜市青葉3丁目 他地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
市道久喜3号線舗装修繕工事	久喜市江面地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
市道久喜13号線舗装補修工事	久喜市青葉4丁目 他地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
市道久喜4116号線舗装修繕工事	久喜市久喜北1丁目・2丁目地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
市道鷲宮67号線道路補修工事	久喜市八甫地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
市道久喜4157号線道路補修工事	久喜市本町6丁目 地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
市道鷲宮757号線側溝布設工事	久喜市外野地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
市道栗橋3号線他舗装復旧工事	久喜市栗橋北2丁目 他地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
久喜中学校屋内運動場空調設備設置工事	久喜市本町4丁目 地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
久喜南中学校屋内運動場空調設備設置工事	久喜市江面地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
久喜東中学校屋内運動場空調設備設置工事	久喜市青葉3丁目 地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
太東中学校屋内運動場空調設備設置工事	久喜市吉羽地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
菖蒲中学校屋内運動場空調設備設置工事	久喜市菖蒲町上 大崎地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
栗橋東中学校屋内運動場空調設備設置工事	久喜市栗橋地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日

件名	工事場所	入札形式	公告日	開札日
栗橋西中学校屋内運動場空調設備設置工事	久喜市間鎌地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
鷺宮中学校屋内運動場空調設備設置工事	久喜市鷺宮地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
鷺宮東中学校屋内運動場空調設備設置工事	久喜市八甫4丁目地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日
鷺宮西中学校屋内運動場空調設備設置工事	久喜市上内地内	一般競争入札(事後審査型)	11月12日	11月28日